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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

WYMAGANIA OGOLNE



b)
c)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét zwana dalej Specyfikacja Techniczng ST-00-00 —
Wymagania Ogoélne - odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegélinych wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu:

»Projekt rozbiorki czesci budynku uzytkowego sktadajqcego sie z pomieszczen piwnicy i parteru przy ul.
Tadeusza Kosciuszki 39 a w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowad w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Projektant sporzadzajagcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt,
ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

Zakres Specyfikacji Technicznych obejmuje:

$-01-00 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE (Kod CPV 45100000-8)

$-02-00 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY
ZIEMNE (Kod CPV 45110000-1)

$-03-00 WYROWNYWANIE TERENU (Kod CPV 45236000-0)

$-04-00 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE; POZOSTALE (Kod CPV 45450000-6)

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i
przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreSlenia i terminy uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji sg terminami
powszechnie stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepiséw budowlanych, norm i publikacji
technicznych.

Obiekt budowlany -
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

budowla stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

obiekt matej architektury.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadodw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, pomniki, czesci budowlane urzadzen technicznych oraz
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fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w

okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe.

Budowa — obiekt budowlany w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
rozbidrka obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce

mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu i gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa

wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Pozwolenie na rozbidrke — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie rozbidrki

lub wykonywanie robét budowlanych innych niz rozbiérka obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na rozbidrke wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik

budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kofAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i

kartograficznego.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé¢ do

stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisébw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w  sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdow do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach

zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz. 42 z
pdzin. zm.).
Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw

odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow

obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robodt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.



Rejestr obmiaréow — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,

stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnosé¢ — zgodnos¢ wykonanych robdét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice

tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie budowy lub robét budowlanych.

Ustalenia _techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych

specyfikacjach technicznych.
Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia

5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002r., z pdin.
zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i

praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw

interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski

Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar_robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspdlny Stownik Zamdwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych

na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Inzynier — przedstawiciel Zamawiajgcego (inspektor nadzoru),

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objetych niniejsza
specyfikacjg majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego, oraz
innych przepiséw obowigzujgcych przy robotach ogélnobudowlanych remontowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do podjecia realizacji zadania, przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowa i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$é za ochrone punktéw granicznych parceli, do chwili odbioru

8



korncowego robodt. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2 Zgodnos¢ Robaét z Dokumentacja Projektowgq i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w “Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.5.4 Zabezpieczenie interesow oséb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania robét i bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez niego szkody.
Teren zajety na czas trwania robdt zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w
projekcie i w umowie. W przypadku powstania szkdd w zasiegu prowadzonych robdt, Wykonawca
dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub
zadoséuczynienia.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Terenie i wokdt Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5.1. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia mieszkaricow obszaru oddziatywania Budowy w
czasie wykonywania Robdt

W trakcie prowadzenie Robét Budowlanych Wykonawca bedzie miat na wzgledzie zapewnienie
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bezpieczenistwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkancow.

Wszelkie prace z uzyciem sprzetu generujgcego hatas i spaliny nalezy ograniczy¢ do minimum i
prowadzi¢ w godzinach niepowodujacych nadmiernej ucigzliwosci dla mieszkancéw, przy jednoczesnym
zastosowaniu urzadzen i maszyn o mozliwie matym natezeniu wydawanych dzwiekéw i niewielkich
ilosciach wydalanych spalin.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i maszyny powinny by¢ sprawne i obstugiwane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi.

W poblizu robét, od strony widocznej i najbardziej uczeszczanej nalezy umiesci¢ tablice informujace o
prowadzonych robotach.

Na czas prowadzenia Robét Budowlanych, na przerwanych ciggach komunikacyjnych — zaréwno pieszych
jak i jezdnych, nalezy zapewnic obejscia lub objazdy lub ktadki i przejazdy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Nalezy pamietaé o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentdow sieci istniejgcych o
zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejgcych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego nadzoru
przedstawicieli dysponentdéw uzbrojenia. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z
warunkami uzgodnienn. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent
danego uzbrojenia.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
przy robotach od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor wskaze miejsce, na ktorym Wykonawca bedzie mdgt zorganizowaé zaplecze na potrzeby
rozbiorki.
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1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzagdowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6ét musza by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty
muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w
Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robat.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w miejscach
uzgodnionych lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z postepem
Robot i zamdwiona z wyprzedzeniem, gwarantujgcym terminowe zakonczenie Robét. Dostawcy sprzetu i
materiatéw beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe
wytyczne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia zostat wskazany z nazwy produkt lub materiat

(projekcie budowlanym Ilub wykonawczym, kosztorysie inwestorskim lub przedmiarze robot)

dopuszcza sie _mozliwos¢ zastosowania wyrobu rownowazneqgo o parametrach nie gorszych niz

wskazany produkt.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne zasady eksploatacji sprzetu

Wszystkie urzagdzenia stosowane przy wykonywaniu Robdt muszg byé sprawne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakos¢ wykonywanych Robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskdw na osie, skrajni pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wtasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady prowadzenia Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z Umowa oraz za jakosc
stosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje w porozumieniu z kierownikiem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robédt, beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, SST a
takze w normach i wytycznych.

specyfikacje Techniczne nie s3 w petni wyczerpujace, gdyz nie moga objaé wszystkich szczegétéw
zamieszczonych w Projektach i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji.

5.2. Jakosc¢ wykonania Robot

Roboty zostang przeprowadzone w sposdb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez witasciwie
wykwalifikowanych robotnikdw, a takze w petnej zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja
Techniczna.

Caty sprzet, materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych umowg majg by¢ nowe i o
najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyziszym
standardom w kraju.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

5.3. Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnosnie charakteru gruntu na terenach objetych Inwestycjg oraz przyblizone lokalizacje
istniejacych instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowej.
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o
stwierdzone ewentualnie réznice.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie
z rozplanowaniem ogrodzen, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich
wspornikéw, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych,
telefonicznych, kanatow $ciekowych, magistrali wodnych i rur przesytu gazu na terenach przeznaczonych
do prowadzenia prac.
Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i urzgdzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrédet, jednak podanie takiej
informacji przez Administracje Lokalng nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposéb
odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wiasciwe zbadanie terenu lub w inny sposéb,
doktadnego rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen.
Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ wykonywane
przy zastosowaniu odpowiednich s$rodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres
zabezpieczen winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.
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Roboty w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ prowadzone pod nadzorem
Uzytkownika danej instalacji.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejgcych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez
Wykonawce na jego wtasny koszt wedtug wymagan odpowiednich Instytucji lub Wtadz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z czestotliwosciag
zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robdt ponosi
Wykonawca.

6.2. Dokumenty Budowy

Dziennik Budow

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Art. 45
Prawa Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyty przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

1. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

. uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw Robdt;
. terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw Robdt;

u b W N

. przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;

6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

7. daty zarzadzenia wstrzymania Robodt, z podaniem powodu;

0o

. ogtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt;
9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét;
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12. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét;
13. dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

14. wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

15. inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentéw Budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na rozbidrke,

b) protokoty przekazania Terenu Rozbidrki,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ rzeczywisty zakres wykonywanych Robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt /
Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich Robét.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j i
Przedmiarze Robét.

Obmiar robdt bedzie okreslat rzeczywisty zakres wykonanych Robdt i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Jednostkami obmiarowymi robét s3:

1m? - metr kwadratowy,

1m3 - metr szescienny,

1mb — metr biezacy,

1 szt. - sztuka,

1 kpl. - komplet,

1tona

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych pozycji ujeto w przedmiarze robét.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow Robot

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1. odbidr czesciowy,
odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
3. odbiér koricowy,
4. odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji.

N

8.2. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych

robdt oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér robdt bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robdét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje komisja.

8.4. Odbior koricowy Robot

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Z wnioskiem o odbidr korncowy wykonawca ma ztozy¢ kompletng dokumentacje powykonawczg.

a) pozwolenie na rozbiérke

b) projekt budowlany,

c) dziennik budowy,

d) protokoty odbioréw czesciowych i korncowych,

e) rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,

f) operaty geodezyjne,

g) ksigzka obmiaréw,

h) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty, armature i urzagdzenia

i) wymagane przepisami szczegétowymi protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce badan i sprawdzen

j) instrukcje obstugi, karty gwarancyjne

k) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na rozbiodrke, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami

I) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
robdt/budowy

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru korncowego

robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST.
W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
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przez
Termi

Zamawiajgcego.
n wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po upfywie okresu gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z

usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci zgodna z umowa.

Ofero

wana umowna cena ustugi powinna uwzgledniaé:

1. Petny zakres robét rozbiorkowych

® N O Uk WD

Optaty za zajmowanie terenu na czas robét

Wywdz odpaddéw na odpowiednie sktadowisko

Koszt utylizacji odpadow

Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym

Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy,

Koszty zabezpieczenia placu budowy,

Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbednych materiatéw i towaréw z zatozeniem utrzymania
standardu jakosci przewidzianego projektem.

Koszty nadzordow specjalistycznych, ktore powinny byé zlecone przez Wykonawce do
odpowiednich przedsiebiorstw i instytucji administrujacych poszczegdlnymi elementami
uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

10. Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczegdlnionych w szczegétowych

11.
12.
13.

warunkach umowy
Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy.
Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
Wynagrodzenie wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa.

14. Przedmiary stanowi¢ beda tylko materiat pomocniczy, nie beda za$ stanowity podstawy do

roszczen Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia.

10. DOKUMENTY i ODNIESIENIA

1
2

3.

. Dokumentacja Projektowa
. Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamowien Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164 poz.
1163)

. Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
. Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.

1229 z péin. zmianami)

. Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)

. Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902)

. Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz. 2086 z
pozn. zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie

zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr
195, poz. 2011)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

1

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr
249 poz. 2497)

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 roku w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdéw

Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
2004 nr 71 poz. 649 z pdzn. zm.) - zasady dotyczgce sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz
warunkow usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01-00

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE (Kod CPV 45100000-8)
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1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace przygotowania
terenu pod roboty zwigzane z ,Projekt rozbiorki czesci budynku uzytkowego sktadajgcego sie z
pomieszczen piwnicy i parteru przy ul. Tadeusza Kosciuszki 39 a w Katowicach”.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych wymienionych ponizej.

1.1. Zakres Robdt objetych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad przygotowania terenu pod roboty
zwigzane z z ,Projekt rozbiorki czesci budynku uzytkowego sktadajgcego sie z pomieszczen piwnicy i
parteru przy ul. Tadeusza Kosciuszki 39 a w Katowicach”, a w szczegdlnosci:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami" oraz odprowadzania

lub utylizacji $ciekdw;

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

— zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego;

— zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

— urzadzenia sktadowisk materiatéw powstatych z rozbidrki.
Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, zabezpieczenia oraz ewentualne wzmocnienie czesci
konstrukcji zagrozonej nieprzewidzianym runieciem itp. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywad z
zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajagc przepiséw bezpieczenstwa pracy.
Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiérek, obejmuja nizej wymienione
zalecenia:

e Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

e Stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

e Stosowad $rodki zabezpieczajgce pracownikdw,

e Zapewnic¢ bezpieczeistwo oséb postronnych,

e W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozic¢
bezpieczenstwu pracujacych,

e Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywofato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,

¢ Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dotu.

1.3. KOLEJNOSC GROWNYCH ETAPOW ROBOT
o Reczna rozbidrka pokrycia zadaszenia nad wejsciem — ptyty cementowo- azbestowe.
Odciecie i demontaz konstrukcji zadaszenia nad wejsciem.
Demontaz pokrycia stropodachu.
Odciecie i demontaz drewnianej konstrukcji stropodachu
Rozebranie $cian parteru.
Wybudowanie $ciany na poziomie piwnicy.
Odciecie stropu tukowego.
Rozebranie stropow tukowych i stropu nad dodatkowym pomieszczeniem piwnicznym.
Rozbidrka scian piwnic do poz. -0,1m ponizej poziomu terenu.
Rozkucie posadzek piwnic.
Zasypanie z zageszczeniem zagtebien do poziomu -0,1m przekruszonym gruzem lub innym
materiatem (kruszywo).
Utozenie z zageszczeniem warstwy zwiru do poziomu terenu.
Niwelacja terenu.

©c 0O 0O 0o 0O oo 0o O o0 O o o0 o

Roboty wykonczeniowe.
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2. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca robdét wyburzeniowych powinien zatrudni¢ kierownika robdt — osobe posiadajacg
wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét.
Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, ewentualne zadaszenie zabezpieczajgce oraz ewentualne
wzmochienie czesci konstrukcji zagrozonej nieprzewidzianym runieciem itp. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajgc przepisow bezpieczenstwa
pracy. Zakres robdt przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzajag wejscie
Wykonawcy na roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego. Teren, na ktéorym prowadzone sg prace
rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony ogrodzeniem petnym z blachy i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi w sposob zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na budowie przed wejsciem na teren
budowy. Oznakowac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi m.in. o tresci: "Teren budowy — wstep
wzbroniony”, ,Uwaga strefa niebezpieczna”.
Strefa niebezpieczna robdt w swoim najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego musi wynosi¢ min. 1/10 jego wysokosci, przy czym nie mniej niz 6m. Strefa niebezpieczna
dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej niz zasieg danej maszyny (np. dtugos$¢ wysiegnika
koparki, dtugos¢ ramienia dzwigu).
Odlegto$¢ ogrodzenia od rozbieranego obiektu musi zabezpieczyé osoby postronne przed znalezieniem
sie w strefie bezposredniego zagrozenia.
Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przestrzegaé przepisow dotyczacych ochrony
Srodowiska. Prowadzone prace nie mogy powodowaé negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Zgodnie z powyzszym nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji placow sktadowych
materiatéw porozbiérkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym pylenie oraz
inne negatywne oddziatywanie na srodowisko.
Nalezy wykona¢ konieczne zabezpieczenia drzew oraz pozostatych istniejgcych elementéw
zagospodarowania terenu w obszarze placu budowy oraz w obszarze narazonym na oddziatywanie
prowadzonych robdt, a w razie zniszczen odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

2.1. Usuniecie smieci i wypompowanie wody

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych $mieci nalezy wusungé do specjalnych
pojemnikow/kontenerow aby nie dopusci¢ do zmieszania ich z gruzem, a nastepnie przeznaczy¢ do
utylizacji na legalnym sktadowisku odpaddw, a stojgcg wode wypompowac z piwnicy.

2.2. Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbiérek

Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi sie odbywaé z zachowaniem warunkéw BHP
ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonac projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z wtasciwymi
wtadzami oraz uzyskaé wszelkie zezwolenia konieczne do pracy sprzetem ciezkim na przedmiotowym
obszarze.

2.3. Odciecie, zaslepienie, sieci i wymiana odcinka instalacji wodociggowej w piwnicy

Na etapie prowadzonych prac projektowych stwierdzono odciecie wyburzanego budynku od
zasilania w wode i energie elektryczna.

Przez piwnice wyburzanego budynku uzytkowego przebiega instalacja wodociggowa prowadzgca od

ulicy Kosciuszki przez budynek zlokalizowany na dz. 99/5 i 99/7 (kwiaciarnia) nastepnie przez rzeczong

piwnice wyburzanego budynku do budynku zlokalizowanego na dz. 99/3. Przed przystgpieniem do prac

rozbiérkowych nalezy przebudowaé w/w instalacje aby budynek zlokalizowany na dz. 99/3 nie zostat

odciety od zasilania w wode.

Odciecia instalacji wody nalezy dokona¢ na zaworze w piwnicy. Wyzej wymieniona instalacja biegnie
aktualnie pod stropem piwnicy budynku na poziomie ok. 40 cm powyzej poziomu terenu. Wymieniany
odcinek poprowadzi¢ ponizej poziomu przemarzania gruntu, tj. min. 1,0 m ponizej poziomu terenu, w
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bruzdzie wykonanej w $cianie piwnicy przy ktorej jest on aktualnie zlokalizowany (potudniowa $ciana
piwnicy budynku). Wymieniang rure wodociggowa prowadzi¢ w bruzdzie sciany na fragmencie
biegnacym w czesci piwnicy objetej docelowo zasypaniem do momentu kiedy przejdzie ona na te czesé
piwnicy, ktéra nie podlega zasypaniu (tj. na dtugosci ok. 7 m w rzucie poziomym).

Wyburzany budynek byt zasilany:

- w energie elektryczng przewodem kablowym biegngcym z budynku zlokalizowanego na dz. 99/3,

- w wode instalacja wodociggowa biegnacg od ul. Kosciuszki przez budynek zlokalizowany na dz. 99/7 i
99/5 (kwiaciarnia).

W czesci wyburzanej budynku nie wystepuje instalacja kanalizacyjna. Kanalizacja w lokalu uzytkowym-
bytym barze piwnym, poprowadzona byta wytgcznie na obszarze sanitariatéw zlokalizowanych na dz. nr
95/1. Budynek mieszczacy sanitariaty nie podlega rozbidrce.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

4. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:
- dla ogrodzenia, bram wjazdowych, zadaszenia tymczasowego — m? (metr kwadratowy)
- dla zabezpieczenia drzew — szt. (sztuka)
- ostony z gumy, europalet - m? (metr kwadratowy)

5. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02-00

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV45110000-1)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot st

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot pn. ,Projekt rozbiorki czesci budynku uzytkowego sktadajgcego sie z pomieszczenn piwnicy i
parteru przy ul. Tadeusza Kosciuszki 39 a w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania st

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres Robdt objetych st

Zakres robdt zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbidrke czesci budynku obejmujacej
pomieszczenia w piwnicy i na parterze, zlokalizowanego na dz. 99/7 i 99/8. Sciany piwnicy nalezy
wyburzy¢ do poziomu -0,1 m ponizej otaczajgcego terenu. Nie podlegaja wyburzeniu: pomieszczenie
lokalu uzytkowego zlokalizowane na dz. 99/3 oraz pomieszczenia sanitariatdow na dz. 95/1. W czesci
budynku na dz. 99/3 i 95/1 otwory pierwotnie zapewniajgce komunikacje wewnetrzng nalezy
zamurowad, oddzielajac je od czesci wyburzanej.

Sciany piwnicy nalezy wyburzyé do poziomu -0,1 m ponizej otaczajacego terenu.
Kolejnos¢ roboét rozbidrkowych:

1) Reczna rozbidrka pokrycia zadaszenia nad wejsciem — ptyty cementowo- azbestowe.
2) Odciecie i demontaz konstrukcji zadaszenia nad wejsciem.

3) Demontaz pokrycia stropodachu.

4) Odciecie i demontaz drewnianej konstrukcji stropodachu

5) Rozebranie $cian parteru.

6) Wybudowanie $ciany na poziomie piwnicy.

7) Rozkucie posadzek piwnic

8) Odciecie stropu tukowego.

9) Rozebranie stropéw tukowych i stropu nad dodatkowym pomieszczeniem piwnicznym.
10) Rozbidrka scian piwnic do poz. -0,1m ponizej poziomu terenu.

11) Zasypanie z zageszczeniem zagtebien do poziomu -0,1m przekruszonym gruzem lub innym
12) materiatem (kruszywo).

13) Utozenie z zageszczeniem warstwy zwiru do poziomu terenu.

14) Niwelacja terenu.

15) Roboty wykonczeniowe.

2. SPRZET
Ogodlne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzetu podano ST, 0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt”. Roboty nalezy wykonywaé z wykorzystaniem maszyn i urzadzen
powszechnie stosowanych i najwtasciwszych dla wykonania okreslonych robét.
Z uwagi na to, iz niektore Sciany wyburzanych budynkéw majg pozostaé jako ogrodzenie, rozbidrke
nalezy wykonaé sposobem recznym, przy uzyciu recznych narzedzi (elektro narzedzi itp.) i rusztowan.
Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewnic sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepujg
kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia.
Wykonawca powinien uzy¢ do robét rozbiérkowych nastepujacy sprzet:
— koparke wyburzeniowg o odpowiednim wysiegu wraz z osprzetem wyburzeniowym,
— samochody samowytadowcze lub skrzyniowe,
— szlifierki do przecinania elementdéw stalowych, cegty
— narzedzia reczne i elektronarzedzia: tomy, kilofy, oskardy, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do
metalu, ceglty i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty
wewnetrzne, pity taricuchowe z silnikiem elektrycznym lub spalinowym do przecinania elementéw
drewnianych.
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Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatow i kart przegladdw technicznych.

Pracownicy i nadzor techniczny powinien by¢ przeszkolony i wyposazony w srodki ochrony osobistej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem robdt i jest zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt — zgodnie ze stanem
pierwotnym.

3. TRANSPORT

Ogodlne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST ,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét”. Zaleca sie transport w kontenerach. Odpady nalezy zabezpieczy¢
w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku przed spadaniem, obsunieciem sie lub zanieczyszczeniem
drog. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt do usuniecia wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen
powstatych w wyniku realizacji zamowienia. Sprzet uzyty do robdt rozbidrkowych i transportu musi by¢
dostosowany do mozliwosci wjazdu na teren posesji. Szerokos¢ wjazdu: 2,9 m; wysokos¢: 2,85m.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania wykonania robét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot”. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykonac zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac, ogrodzic i
zabezpieczy¢ go zgodnie z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjg. Po zakonczeniu robdt
wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia placu budowy.
Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiérce wskazanych w dokumentacji elementéw powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

4.1. Warunki prowadzenia robét

Podstawowg zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementéw
konstrukcyjnych, zgodnie z tg zasadg rozbiérke nalezy rozpoczynac od géry budynku.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne

zabezpieczenia. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,

doktadnie przestrzegajgc przepiséw bezpieczenstwa pracy.

Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiérek, obejmuja nizej wymienione

zalecenia:

e Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet.

e Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

e Stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikéw,.

e Zapewnic bezpieczenstwo oséb postronnych.

e W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwacé sukcesywnie wszystkie elementy moggce zagrozié

bezpieczenstwu pracujgcych.

e Po wykonaniu prac rozbidrkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzadkowany.

e Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu a
takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.

e Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Do usuwania gruzu w czasie robdt rozbidrkowych nalezy stosowac rynny zsypowe, ktére powinny miec

zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

4.2. Rozbiorka zadaszenia nad wejsciem.

Roboty rozpoczaé od rozbiérki pokrycia zadaszenia nad wejsciem sposobem recznym stosujac sie do
zapiséw o materiatach niebezpiecznych - azbest.
Nastepnie odcigé¢ konstrukcje daszku od czesci przynaleznej do budynku kwiaciarni i przystgpi¢ do

demontazu konstrukgji..
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4.3. Rozbiorka stropodachu.

Rozpoczaé od zerwania pokrycia z papy. Nastepnie przecigé¢ konstrukcje dachu przy granicy z
sgsiadujgcym budynkiem (lokal kwiaciarni) przy uzyciu pity diamentowej lub innego réwnowaznego
urzadzenia. Demontaz konstrukcji dachu kontynuowaé sposobem recznym.

4.4. Rozbidrka scian.

Sciany wyburza¢ metoda reczng przy uzyciu elektronarzedzi. Rozbidrke wyzszej partii wykonywaé z
rusztowania zas nizszej z poziomu terenu.
Uwaga dotyczaca rozbidrki Scian:
W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia sie szczelin) na $cianach nalezy natychmiast
usungé rozwarstwiony element muru poczawszy od gory, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

4.5. Wybudowanie sciany w piwnicy z zaizolowaniem przeciwwilgociowym.

Przed rozpoczeciem wyburzania stropdéw nad piwnicg, w osi Sciany oddzielajgcej lokal kwiaciarni od
wyburzanego obiektu na poziomie parteru wymurowac $ciane (na poziomie piwnicy). Sciane
wymurowac z cegly petnej na zaprawie cementowej na gruboé¢ 38 cm. Sciane przewigzaé po obu
stronach ze $cianami istniejgcymi co 3 warstwy cegty, do Sciany istniejacej wkleja¢ w nawiercone otwory
zakrzywiony w ksztatt litery U stalowy pret fi 12.

Sciane zaizolowaé przeciwwilgociowo na catej powierzchni (od strony zasypu) przed przenikaniem wilgoci
z zasypu. Stosowaé masy bitumiczne do izolacji powtokowych (np. abizol lub inny réwnowazny produkt).
Postepowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie technicznej produktu.

Wybudowanie Sciany ma na celu oddzielenie czesci piwnicy zlokalizowanej pod sgsiednim budynkiem
(kwiaciarnia) od czesci zlokalizowanej w obrysie budynku podlegajgcego wyburzeniu. W dalszej
kolejnosci prac rozbiérkowych czesciowemu rozebraniu, a nastepnie zasypaniu, podlega tylko ta czes¢
piwnic, ktora jest zlokalizowana pod przedmiotowym budynkiem przeznaczonym do wyburzenia.

4.6. Rozbiorka stropow.

Rozbidrke stropdw prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy.

Rozbidrke stropow rozpoczaé od odciecia czesci stropu na granicy z wybudowang sciang przy uzyciu pity
diamentowe] lub innego réwnowaznego urzgdzenia. Nastepnie przygotowal rusztowania oparte na
osiach konstrukcyjnych stropu z ktérych prowadzi¢ rozbiérke rozpoczynajgc od zawalenia zwornika.
Dwuteowniki wyjgé, obkué¢ gniazda lub przepalic w celu jak najlepszego zachowania stalowych
elementdéw.

Przy stwierdzeniu w trakcie robét rozbiérkowych uszkodzerh muréw sasiednich, przez ktore nie zostata
by zapewniona stabilnos¢ ich konstrukgcji, nalezy zaniecha¢ dalszej rozbiérki i powiadomic projektanta
oraz inwestora.

4.7. Zasypanie zagfebien i niwelacja terenu.

Przed zasypaniem zagtebien nalezy rozku¢ posadzki piwnicy.
Powstate zagtebienia nalezy wypetnic (z zageszczeniem) gruntem rodzimym lub przekruszonym gruzem o
frakcji max. 0-31,5 mm do poz. -0,1 m. Nastepnie nawiez¢ warstwe zwiru (10 cm po zageszczeniu),
zagesci¢ i wyrdownac do poziomu otaczajgcego terenu. Teren nalezy wyrownaé w taki sposéb, aby wody
opadowe nie zalewaty istniejgcych obiektéw i umozliwi¢ swobodny odptyw wdd do kanalizacji
deszczowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie
zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa, ST oraz obowigzujgcymi przepisami. Na
zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpaddéw i przekaze z dokumentacjg
powykonawcza.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdélne wymagania w stosunku do obmiaru robét podano ST ,Ogdlna specyfikacja techniczna
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wykonania i odbioru robét”

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Jednostkami obmiarowymi sa:
1m3 dla: elementdéw betowych, murdw z cegty, gruzu, odpadow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do odbioru robot podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie
zapisdw w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”.
Inwestor zastosuje ptatno$¢ zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca bedzie musiat sam skalkulowaé i przewidzie¢ zakres koniecznych srodkéw, ktére bedzie
musiat przedsiewzig¢ w celu prawidiowego wykonania zadania. Roboty, ktérych wykonawca nie
przewidzi lub skalkuluje w sposdb btedny nie bedg mogty stanowié¢ podstawy do roszczen wobec
Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w ST ,,0gdlIna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03-00

WYROWNYWANIE TERENU (Kod CPV 45236000-0)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot st

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajagcych na zasypaniu zagtebied po rozbidrce i ich zazwirowaniu w ramach inwestycji pn.
»Projekt rozbidrki czesci budynku uzytkowego sktadajgcego sie z pomieszczen piwnicy i parteru przy
ul. Tadeusza Kosciuszki 39 a w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania st

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres Robdt objetych st

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
zasypanie wraz z zageszczeniem zagtebied po rozbidrce wraz ze zaiwirowaniem i wyréwnaniem do
poziomu otaczajgcego terenu.
Powstate zagtebienia nalezy., a nastepnie
Etapy wykonywanych robot:

o Powstate zagtebienia wypetni¢ gruntem rodzimym lub przekruszonym gruzem.

o Teren zagesci¢ i wyplantowa¢ do poziomu -0,1 m ponizej terenu otaczajgcego.

o Nawiez¢ 10 cm warstwe zwiru, zagesci¢ i wyréwnac do poziomu otaczajgcego terenu.

o Teren wyréwnaé w taki sposdb, aby wody opadowe nie zalewaty sgsiednich poses;ji.

1.4. Zasypanie zagftebien i niwelacja terenu

Przed zasypaniem zagtebien nalezy rozku¢ posadzki piwnicy.
Powstate zagtebienia nalezy wypetni¢ (z zageszczeniem) gruntem rodzimym lub przekruszonym gruzem
o frakcji max. 0-31,5 mm do poz. -0,1 m. Nastepnie nawiez¢ warstwe zwiru (10 cm po zageszczeniu),
zagescic i wyrownac do poziomu otaczajgcego terenu. Teren nalezy wyrownac w taki sposdb, aby wody
opadowe nie zalewaty istniejacych obiektdw i umozliwi¢ swobodny odptyw wdéd do kanalizacji

deszczowej.

2. MATERIALY

Do zasypywania ewentualnych zagtebien powinien by¢ uzyty grunt niezamarzniety i bez jakichkolwiek
zanieczyszczen ( np. torfu, darniny,, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw). Moze to
by¢ grunt rodzimy lub przekruszony gruz o frakcji max. 31-0 mm, zageszczany co 20 cm drobnym gruzem
o granulacji max. 1-12mm. Do zasypywania goérnej powierzchni nalezy zastosowaé zwir o wskazniku
réznoziarnistosci nie mniejszym niz 5. Grubos¢ warstwy to 10cm.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do zasypywania zagtebien powinien mie¢ do dyspozycji nastepujgcy sprzet:
Spycharki do zasypywania zagtebien lub formowania nasypdw,

Sprzet do recznego zasypywania zagtebien,

— Wibratory ptytowe,

Lekkie walce.
Rozgarniecie gruntu nalezy wykona¢ mechanicznie i recznie.
Sprzet uzywany do zasypywania i zageszczania wykopdw musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Materiaty przewidziane ustaleniami niniejszej ST do wykonania robdét przewozone beda

samowytadowczymi srodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania wykonania robét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt”. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich okreslonych
Dokumentacjg Projektowg robét i po uzyskaniu zgody Inzyniera. Przed przystgpieniem do zasypywania
dno wykopu powinno by¢ oczyszczone i odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt
niezamarzniety i bez zanieczyszczen.

Zageszczanie gruntu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu i uzytego sprzetu. Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosié:

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - do 0,2 m,

b) przy zageszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - do 0,4 m,

c) przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zaleznosci od ich masy i wysokosci
spadania, przy czym grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od srednicy tarczy.

Warstwy gruntu mozna zageszczac recznie lub mechanicznie.
Zageszczanie zasypki i wilgotnos$¢ gruntdw zageszczanych wg PN-5-02205:1998 oraz PN B 06050:1999.
Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego powinna byc¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét”

6.1. Badania materiatow

Nalezy sprawdzi¢ przydatnosé materiatéw na zasypki badajac:

a) uziarnienie zgodnie z PN 88/B 04481 i PN-86/B-02480,

b) wilgotno$¢ naturalng, wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowg szkieletu
gruntowego, wg PN-B-04481,

c) wskaznik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8,

d) wskaznik réznoziarnistosci > 5 zgodnie z PN 88/B 04481 i PN-86/B-02480,

e) wodoprzepuszczalno$é 6x10-5 m/s zgodnie z BN-76/8950-03

6.2. Badania przy odbiorze

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,

b) sprawdzenie wykonanych zasypek,

c) sprawdzenie rzednych,

d) sprawdzenie zageszczenia gruntdow na podstawie BN-77/8931-12 - wymagany wskaznik
zageszczenia

6.3. Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchyitki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:

— 0,002 dla projektowanych spadkéw,

— 2% - dla wskaznika zageszczenia gruntéw,

— 0,010 dla nachylenia skarp,

— 2cm -dlarzednych,

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznac¢ za zgodne z
wymaganiami PN-S-02205:1998 oraz PN-B-06050:1999. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normga i przedstawic¢ je do
ponownego odbioru.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do obmiaru robét podano ST ,Ogdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.
Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 (metr szescienny) wykonanej zasypki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do odbioru robét podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie
zapisdw w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”.
Inwestor zastosuje ptatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca bedzie musiat sam skalkulowaé i przewidzie¢ zakres koniecznych srodkéw, ktére bedzie
musiat przedsiewzig¢ w celu prawidtiowego wykonania zadania. Roboty, ktérych wykonawca nie
przewidzi lub skalkuluje w sposdb btedny nie bedg mogly stanowié¢ podstawy do roszczen wobec
Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.
Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transport materiatu przewidzianego do wykonania robét,

— przygotowanie materiatu o optymalnej wilgotnosci do wbudowania,

— zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem,

— uporzadkowanie terenu robat,

— przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN 86/B 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN B 04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN 88/B 04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-11111: 1996  Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka.
PN-B-11113:1996  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - Piasek.
PN-S-02205:1998Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Metody pobierania prébek.
BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych. Rodzaje badan.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04-00

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE; POZOSTALE
(Kod CPV 45450000-6)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt pn. ,Projekt rozbiorki czesci budynku uZytkowego sktadajgcego sie z pomieszczenn piwnicy i
parteru przy ul. Tadeusza Kosciuszki 39 a w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Etapy wykonywanych robot:

o Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci

o Niwelacja terenu

o Przywrdcenie terenu do stanu istniejgcego, naprawa ewentualnych szkdd w infrastrukturze
o Demontaz elementéw zabezpieczajgcych

o Tynkowanie

1.4. Zamurowanie otworow komunikacji wewnetrznej

Otwory komunikacji wewnetrznej sanitariatéw z wyburzanym lokalem zamurowac cegty petng
na zaprawie cementowo-wapiennej na grubos¢ 12,5cm. Otwér pomiedzy przedmiotowym lokalem a
budynkiem usytuowanym na dz. 99/3 zamurowac cegty petng na zaprawie cementowo- wapiennej na
grubosc istniejgcej Sciany (60cm).

1.5. Wykucie otworu i osadzenie drzwi.

Otwor okienny w istniejgcym budynku na dz. 99/3, zlokalizowany blizej naroznik budynku, rozkué
do poziomu posadzki w celu zamontowania drzwi wejsciowych. Aktualng szerokos¢ otworu w Swietle
(113 cm) zmniejszy¢ do 100 cm przez przemurowanie na fragmencie cegly petng. Osadzi¢ drzwi o
wymiarach 90/210cm.

1.6. Wykoriczenie scian zewnetrznych.

Z odkrytych $cian nalezy skuc¢ pozostatosci tynkdw, oczysci¢, a nastepnie ponownie otynkowac
»,na gtadko”. Naktadaé warstwy etapami tak, aby pokry¢ wszystkie nierdwnosci. Na koniec wygtadzié.

2. SPRZET
Roboty beda wykonywane recznie lub przy uzycie sprzetu mechanicznego.

3. WYKONANIE ROBOT

a) Ogdlne wymagania wykonania robot podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt”. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykonaé zgodnie z opracowang dokumentacja
projektowa.

Po zakonczeniu robét rozbiérkowych nalezy uzupetni¢ zniszczong fuge w pozostawionym murze
granicznym i na catej dtugosci wykona¢ obrdébke blacharsky. Przed potozeniem obrébki przygotowacd
powierzchnie poprzez potozenie warstwy zaprawy murarskiej ,,na rowno”.

b) Ogdlne wymagania wykonania robét podano ST ,0Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot”.

e Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wtasciwe uprawnienia budowlane. W
czasie prowadzenia prac zachowac szczegdlng ostroznosc.

e Roboty elektryczne odbiera Inspektor robét elektrycznych.

e Prace powinny by¢ wykonane przez firmy branzowe z uprawnieniami.

e Wszystkie prace montazowe wykonac zgodnie z przepisami.
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e (Catosé robdt wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowg i obowigzujgcymi przepisami.
e  Wykonac¢ kompleksowe pomiary zgodnie z wymogami.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdét” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie
zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg, ST oraz obowigzujgcymi przepisami. Na
zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpaddéw i przekaze z dokumentacja
powykonawczg.

5. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do obmiaru robét podano ST ,0Ogdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Jednostkami obmiarowymi sa:

— 1m2 tynkowanie

— 1m3dla: gruzu, odpadéw

— 1m2 dla rozbieranego ogrodzenia, plantowania, nawierzchni zwirowej

6. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do odbioru robot podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”.
Inwestor zastosuje ptatnosc zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca bedzie musiat sam skalkulowaé i przewidzie¢ zakres koniecznych srodkéw, ktére bedzie
musiat przedsiewzig¢ w celu prawidtowego wykonania zadania. Roboty, ktérych wykonawca nie
przewidzi lub skalkuluje w sposdb btedny nie bedg mogty stanowié¢ podstawy do roszczen wobec
Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04-00

USUWANIE AZBESTU (Kod CPV 45262630-5)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot pn. ,,Rozbidrka obiektu wiaty stalowej przy siedzibie biura Nadlesnictwa Gromnik”.

1.2. Zakres stosowania st

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST4) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg one prace zwigzane z demontazem istniejgcych ptyt
azbestowo-cementowych. W zakres prac wchodzi takze wywoz azbestu oraz utylizacja.

1.3. Zakres robot objetych st

e demontaz ptyt eternitu,
o wywodzka materiatow rozbiérkowych.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w opisie
technicznym projektu budowlanego.
Wykonawca /podwykonawca/ prac polegajgcych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych
azbest z obiektow zobowigzany jest do:
e posiadania pozwolen zgodnie z ustawg z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)
e przeszkolenia przez odpowiednig instytucje, zatrudnionych pracownikéw, osdb kierujacych lub
nadzorujgcych prace polegajgce na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest, w
zakresie bezpieczeAstwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu tych wyrobdw oraz
przestrzegania procedur dotyczacych bezpieczenstwa postepowania z Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005r. Dz. U. Nr 216 poz. 1824.
e opracowania przed rozpoczeciem prac szczegétowego planu prac w zakresie usuwania wyrobow
zawierajacych azbest, obejmujacego w szczegdlnosci:
1) identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach na podstawie
udokumentowanej informacji od witasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie badan
przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,
2) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
3) zakres niezbednych zabezpieczenn pracownikédw oraz $rodowiska przed narazeniem na
szkodliwo$¢ emisji azbestu, w tym problematyke okreslong przepisami dotyczacymi planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) ustalanie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza,
5) posiadanie niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajgcego prowadzenie
okreslonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikdow i srodowiska przed narazeniem na
dziatanie azbestu.
Wykonawca prac, przed przystgpieniem do prac polegajgcych na zabezpieczeniu lub usunieciu wyrobéw
zawierajacych azbest z obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej, a takze z terenu
prac, obowigzany jest do zgtoszenia tego faktu wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego,
wtasciwemu okregowemu inspektorowi pracy oraz wtasciwemu organowi inspektoratu sanitarnego
(SANEPID).
Zgtoszenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
- rodzaj lub nazwe wyrobdw zawierajgcych azbest wedtug grup wyrobdéw okreslonych w odrebnych
przepisach,
- termin rozpoczecia i planowanego zakornczenia prac,
- adres obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej,
- kopie aktualnej oceny stanu wyrobow zawierajgcych azbest,
- okreslenie liczby pracownikow, ktdrzy przebywaé bedg w kontakcie z azbestem.
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W przypadku zmiany warunkéw prowadzenia robdét wykonawca jest obowigzany do przedtozenia
nowego zgtoszenia prac wtasciwym organom. W celu zapewnienia warunkéw bezpiecznego usuwania
wyrobdw zawierajacych azbest z miejsca ich wystepowania, wykonawca prac obowigzany jest do:

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston,

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla oséb
pieszych, nie mniej niz 1 metr przy stosowaniu oston,

- umieszczenie tablic ostrzegawczych o tresci: “Uwagal Zagrozenie azbestem”, “Osobom
nieupowaznionym wstep wzbroniony”,

- zastosowanie odpowiednich srodkéw chemicznych celem zmniejszenia emisji wtdkien azbestu.

2. SPRZET

Do demontazu ptyt azbestowo-cementowych nalezy stosowal sprzet zalecany w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. (Dz. U. 2005 nr 216 poz. 1824). Stan techniczny uzytego
sprzetu musi gwarantowac wykonanie zamdwienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

3. TRANSPORT

Ogodlne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST, 0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”. Zaleca sie transport w kontenerach. Odpady nalezy zabezpieczyé w trakcie
transportu, zatadunku i wytadunku przed pyleniem, spadaniem, obsunieciem sie lub zanieczyszczeniem
drog i srodowiska. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt do usuniecia wszelkich uszkodzen i
zanieczyszczen powstatych w wyniku realizacji zamoéwienia.

Elementy azbestowe tadowane bedg na nizej wymienione srodki transportu. Po zapetnieniu przestrzeni
tadunkowej samochodu palety dodatkowo beda przykryte plandeka, grubg folig lub pokrywa w celu
zabezpieczenia na czas transportu. Droga transportowa bedzie prowadzita od miejsc demontazu do
sktadowiska, gdzie po zwazeniu bedzie wydawany odpowiedni dokument o wielkosci tadunku.
Przewoznik odpaddw bedzie posiadat wymagane zezwolenie na transport materiatéw zawierajgcych
azbest oraz kazdorazowo, wystawiany przez kierownika budowy dokument przewozowy zawierajacy
charakterystyke przewozonych odpaddw, ich nazwe, ilos¢ oraz adres nadawcy i odbiorcy. Caty transport
i operacje z tym zwigzane bedg prowadzone w taki sposéb, aby nie nastgpito otwarcie lub uszkodzenie
ktéregos z opakowan. Odpady bedg przekazane na sktadowisko prowadzone przez podmiot, ktéry
posiada odpowiednie zezwolenie na utylizacje wyrobdw zawierajgcych azbest.

a/ Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego, urzadzern stosowaé sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu w tym :

- samochdd dostawczy, skrzyniowy

- samochadd ciezarowy, samowytadowczy

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy.

b/ Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Azbest z rozbiérki musi byé przewozony w sposdb
bezpieczny zgodnie z rozporzagdzeniem wymienionym w ppkt. d.

¢/ Przewdz odpaddw na sktadowisko moze odbywac sie tylko wyspecjalizowanym transportem. Firma
transportowa musi posiadac zezwolenie na transport odpaddw niebezpiecznych zawierajgcych azbest,
wydane przez staroste wiasciwego ze wzgledu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza
odpadéw. To zezwolenie jest niezalezne od zezwolenia na wytwarzanie odpaddéw azbestowych.

d/ tadunki winny by¢ oznakowane zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki spotecznej z dnia 2.04.2004r. w sprawie sposobow i warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U. z dnia 21.04.2004r.).

4. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania wykonania robét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot”. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykonac zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

4.1. Rozbiodrka ptyt azbestowo cementowych.

Izolacje z ptyt azbestowo-cementowych nalezy zdemontowac w taki sposdb, aby zapobiec ich zmieszaniu
z pozostatymi materiatami porozbidrkowymi (gruzem, ztomem). Bezwzglednie nalezy tez nie dopusci¢ do
wydostawania sie pytu azbestowego tj. zapobiec kruszeniu i tamaniu ptyt — zwtaszcza w wyniku spadania
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na ziemie.
4.2. Sposob postepowania z elementami zawierajgcymi azbest.

Przed przystgpieniem do demontazu ptyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy zwilzy¢ je Przy
pracach zwigzanych z usuwaniem azbestu (eternitu) w celu wyeliminowania zjawiska uwalniania wtokien
azbestu (eternitu) nalezy:

- nawilzy¢é wodg wyroby zawierajgce azbest przed ich usuwaniem lub ich demontazem i utrzymywac w
stanie wilgotnym przez caty czas pracy,

- demontowac cate elementy unikajgc uszkodzen mechanicznych, nie wolno kruszyé¢,

- odspaja¢ materiaty trwale zwigzane z podtozem przy stosowaniu wytgcznie narzedzi recznych lub
wolnoobrotowych.

Demontaz bedzie prowadzony w sposob umozliwiajgcy maksymalny odzysk catych elementéw. W razie
nie zastosowania sie do tego wymogu przez Wykonawce prac i stwierdzenia faktu zmieszania azbesto-
cementu z gruzem lub ziemig — caty zmieszany odpad nalezy zutylizowa¢ na sktadowisku odpadow
niebezpiecznych jako materiat zawierajacy azbest.

Ptyty azbestowo-cementowe beda demontowane recznie w sposdb opisany powyzej, transportowane w
odpowiednio oznaczone miejsce tymczasowego sktadowania. Nastepnie zapakowane na palecie i
owiniete folig o grubosci min. 0,2 mm zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie sposobdéw i warunkdow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z pdzn. zm.). Palety beda
sktadowane na wyznaczonym, przygotowanym i oznakowanym wczesniej placu sktadowym.

Wykonawca prac zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajagcych azbest z obiektéw i urzadzen
budowanych zobowigzaniu jest do sktadania wszystkich zdemontowanych wyrobéw w opakowaniach w
osobnym pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostepem oséb niepowotanych. Materiaty te powinny
by¢ opakowane w folie o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm i w takiej formie przekazane na sktadowisko.
Po wykonaniu prac polegajacych na usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest z obiektow i urzadzen
budowlanych wykonawca prac ma obowigzek ztozenia wiascicielowi lub zarzgdcy obiektu budowlanego
pisemnego oswiadczenia, ze prace te zostaty wykonane z zachowaniem wifasciwych przepiséw
technicznych i sanitarnych, a caty teren robdt zostat prawidtowo oczyszczony z azbestu. Powinien
zastosowac czyszczenie na mokro lub podcisnieniowy sprzet odkurzajacy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano STO ,,0Ogdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdét” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie
zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowg, ST oraz obowigzujgcymi przepisami. Na
zgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do obmiaru robét podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot”

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Jednostkami obmiarowymi sg 1
m? dla demontowanych elementdw zawierajgcych azbest oraz 1 t dla utylizacji elementéw azbestowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do odbioru robdét podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,0Ogdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét”.

Inwestor zastosuje ptatnosc zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca bedzie musiat sam skalkulowaé i przewidzie¢ zakres koniecznych srodkdéw, ktére bedzie

musiat przedsiewzig¢ w celu prawidtowego wykonania zadania. Roboty, ktérych wykonawca nie

przewidzi lub skalkuluje w sposdéb btedny nie bedg mogty stanowié¢ podstawy do roszczern wobec
37



Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne przepisy zwigzane podano w STO ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robot”.

e Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004
nr 71 poz. 649) - zasady dotyczgce sposobdéw bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest,

e rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. (Dz.U. nr 45, poz. 280) -
zasady bezpieczeristwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest
oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow,

e Dz. U. 2004 nr 3, poz.20 - zasady w eliminacji w Polsce produkgcji, stosowania i obrotu wyrobami

zawierajgcymi azbest.

9.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

e PN-91/7-04030/05 - Badanie zawartosci pytu azbestu

e PN-88/7-04202/02 - Oznaczanie stezenia liczbowego wtdkien respirabilnych.
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