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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru instalacji gazu
dla kamienic mieszczacych sie w Katowicach przy ul. Wojewddzka 36,38, Dz. nr 48,52, Obreb
0002 Dz. Bogucice — Zawodzie.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja
Techniczna bedzie opisywana skrétem ST, a Szczegétowe Specyfikacje Techniczne skrétem
SST.

1.2.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres dotyczacy instalacji gazu. Rozwigzania
techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy rozpatrywac tacznie z
opisem technologii wykonania robét zawartym w opracowaniu branzowym. Zakres robot
obejmuje réwniez demontaz istniejacej instalacji gazu.

1.3.Podstawa opracowania

e Zlecenie i umowa z Inwestorem,

e Podktady architektoniczno- budowlane,

e  Projekt budowlany

e  Projekt wykonawczy

e Inwentaryzacja stanu istniejgcego instalacji,

e Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru
rob6t budowlano-montazowych

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

2.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
jeden egzemplarz dokumentac;ji projektowej .

2.1.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST, SST

Dokumentacja projektowa, ST ,SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy sg obowigzujgce dla Wykonawcy.



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
ST, SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST ,SST i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

2.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Fakt przystgpienia
do rob6t Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cenge umowna.

2.1.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
rob6t Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.1.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osbb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2.1.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty sSwiadectwa dopuszczenia, w sposdb
jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko, wydane przez
uprawniong jednostke. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

2.1.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizaciji.



Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.1.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdéb ciagty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcego.

2.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegOlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza
stosowana podczas wykonywania robdt bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy
Wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2.1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego).

2.1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

2.2. Materiaty

2.2.1. Zrodta uzyskiwania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
zamawiania tych materiatbw i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa
dopuszczenia itp. oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniaja wymagania SST w czasie postepu
robét.

2.2.2. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiatly, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢ i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw uzgodnione z Inzynierem organizuje Wykonawca.

2.2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentdédw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

2.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.6. Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
e sprawdzenia kompletnosci dokumentaciji projektowej,
e sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
e oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
*drég dowozu materiatow
*miejsc sktadowania materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytaczenia zasilania w
media tj. prad, woda niezbedne do prowadzenia robot.

2.7. Kontrola jakosci robot

2.7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.



Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:
a) czes¢ 0going opisujaca:

e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

e Dbhp.,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje,

e wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) czes¢ szczegbdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

e S$rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i
wykonywania poszczego6lnych elementdéw robot,

e sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.7.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siagnac zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.
2.7.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.



Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca .

2.7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

2.7.5. Badania prowadzone przez Zamawiajagcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy .

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swo6j koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajacy zleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST, a koszty
powtdrnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.7.6. Atesty, Certyfikaty i Deklaracje Zgodnosci
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktoére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdére spetniajg wymogi
SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



2.8. Dokumenty budowy

2.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagii polecenia Zamawiajacego,

e daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.



2.8.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

2.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

2.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e Kkorespondencje na budowie.

2.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego .
2.9. Obmiar robét

2.9.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy
i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja.



2.9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi  bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?
jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
2.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgacych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

2.9.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagty
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

2.9.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.

2.10. Odbior robot

2.10.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

e odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi kohcowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.



2.10.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.
Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z
umowa.
Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacego na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.10.3. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Zamawiajacy.

2.10.4. Odbiér koncowy robét

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajacego.
Odbioér koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa ponizej.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.10.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e ustalenia technologiczne,



e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i
ew. PZJ,

e deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z SSTiew. PZJ,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.10.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy robot”.

2.11. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru roboét.
Przy dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
Wartos¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST w dokumentacji projektowej a takze w
obowigzujacych przepisach.
Ceny ryczattowe robét beda obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e wyposazenie wraz z kosztami zakupu,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zadania dodatkowej zaptaty .

2.12. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z p6zn. zm. z 27
marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
oznakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47
z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie rodzajow obiektdw budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane jest
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pbzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. nr 121, poz.1138).

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych —
Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej —
Warszawa 1989 - tom I-IV.



3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1.Instalacja gazu — KOD CPV 45333000-0

3.1.1. Wstep
-Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji gazu dla kamienic mieszczacych sie w
Katowicach przy ul. Wojewddzka 36,38, Dz. nr 48,52, Obreb 0002 Dz. Bogucice — Zawodzie.

Zakres robot objetych ST
Zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji gazu dla kuchenek gazowych w poszczegdlnych
mieszkaniach wraz z demontazem istniejgcej instalacji gazu.

- Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:
» Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.
» Projekt budowlany
» Projekt wykonawczy
» Obowigzujace normy , przepisy i wytyczne w zakresie projektowania .
» Wizja lokalna w terenie.
» Ustalenia z Inwestorem.

- Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

- Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu demontaz wewnetrznej istniejacej instalacji gazu oraz wykonanie instalacji gazowej
zasilajagcej kuchenki w poszczegdélnych mieszkaniach ( trasy prowadzenia rur, srednice, montaz
szafek gazomierzowych wraz z wyposazeniem) .

3.1.2. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, wiedzg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane, zaleceniami producentow
stosowanych materiatow.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno -budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiatu lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementédw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgacymi przedmiotowej instalaciji.



3.1.3. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w armature zgodnie z dokumentacjg. Armatura musi
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.
Dostarczong na budowe armature sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci, a nastepnie
sktadowa¢ w zamknietych magazynach.

3.1.4. Materiaty stosowane przy wykonaniu instalacji gazu

Do wykonania instalacji gazu moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania przedsiewzigcia muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu PN-80/H-74219 tgczonych
poprzez spawanie elektryczne.

- Ksztattki dla w/w instalacji

- Laczniki i przejsciowki

- Zawory odcinajace

- Gazomierze w szafkach stalowych wentylowanych

- Elementy mocujace : sruby, uchwyty, obejmy

3.1.5. Sprzet

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe
dla danego rodzaju robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot.
Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogow naktaddéw rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozen og0lnych i szczeg6towych.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkédw umowy nie
zostang nie dopuszczone do robét przez Inspektora Nadzoru.

3.1.6. Transport i sktadowanie

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania ksztattek i rur nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Transport elementow powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

3.1.7. Wykonanie robot

Do zasilenia mieszkan gazem (kuchenki gazowe) nalezy wykorzystac istniejace przytacze
wprowadzone do budynku nr 38 o $rednicy DN50. W szafce gazomierzowej umieszczonej na
Scianie zewnetrznej nalezy wykonac rozdziat instalacji gazowej obstugujacej kuchenki na czes¢
dla budynkéw frontowych i projektowanych. Na przytaczu umiescié monoblok-ztacze izolujace
oraz kurek gtéwny DN50, stuzacy do odcinania w razie potrzeby doptywu gazu do instalacji,
natomiast na kazdym z poszczegoélnych odgatezien zawor odcinajacy. Na kazdym z odgatezien
na budynki frontowe i tylne zamontowac zawory odcinajace.



Odbiornikami gazu sa:

- Kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem elektrycznym, sztuk 13.
Instalacje wewnetrzng wykonac z rur stalowych, czarnych, atestowanych posiadajacy aktualny
certyfikat na znak bezpieczenstwa typu ,B”.
taczenie odcinkéw rur powinno by¢ dokonane za pomocg spawania elektrycznego przy
zastosowaniu odpowiednich elektrod dobranych do danego gatunku stali tych rur.
Rozprowadzenie gazu na poszczegdélne kondygnacje wykonac¢ poprzez dwa piony gazowe PG1
oraz PG2. Na kazdej kondygnacji dla poszczegdlnych mieszkan pomiar zuzycia gazy odbywac
sie bedzie poprzez gazomierze mieszkaniowe typu G2.5, umieszczone w szafkach
podtynkowych, zespolonych w pomieszczeniu komunikacji. (rys1)
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rys1. Skrzynka gazowa zespolona

Natomiast dla restauracji pomiar zuzycia gazu odbywaé sie bedzie poprzez gazomierz
umieszczony w szafce gazomierzowej na pietrze |. Przed kazdym odbiornikiem gazu nalezy
zamontowac kurek odcinajacy o srednicy DN15mm. Rury nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian i
przymocowac je do nich uchwytami instalacyjnymi co 2,0 m w poziomie ich przebiegu. Przejscia
przez Sciany nalezy zabezpieczy¢ stalowymi tulejami ochronnymi a przestrzen miedzy rurg
stalowg a ochronng wypetni¢é masg bitumiczng. Na przejsciach przez przegrody zewnetrze
zastosowac przejscia gazoszczelne.
Przewody gazowe nalezy montowa¢ nad przewodami wodociggowo-kanalizacyjnymi, pod
przewodami centralnego ogrzewania oraz w odlegtosci min. 10 cm od przewoddéw instalacji
elekirycznej i jej wyposazenia.
3.1.8. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci obejmujacego w tym wypadku zastosowanych
materiatéw oraz technologii wykonania robét.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych;
- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg o i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi
dokumentami budowy stanowigcymi zatgczniki do dziennika.

3.1.9. Obmiar robot
Ogblne zasady obmiaru robdt okreslajg zatozenia ogoine i szczegdtowe do katalogow,
oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla rob6t nieokreslonych w
katalogach zasady obmiaru i okre$lania naktadéw rzeczowych winny wynika¢ z analizy
indywidualnej.

3.1.10. Odbiér roboét

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowos¢ do
odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie
przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu robét w terminie okreslonym w
Umowie, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia okreslone w Umowie.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

3.1.11. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne” pkt. 2.11.

3.1.12. Przepisy zwigzane

» PN-91-M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociggow z
przeszkodami terenowymi.

» PN-92-M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

» PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

» PN-88/M-75199 Zawory gazowe

» Norma Zaktadowa ZN-G-3150

» Norma Zaktadowa ZN-G-8101 Strefy zagrozenia wybuchem.

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz. U. Nr 89 z 1994r poz. 207)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe ( Dz. U. Nr 97 poz. 10556)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogoInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr
91102 poz. 811);

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz. 728);

» Ustawa Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z p6zn. Zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, ,w sprawie szczegbétowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.
2072);



» Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz. 1021);

» ,0go6lne warunki techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych - cz.ll
- Instalacje sanitarne i przemystowe”



21



