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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH (ST)

I. CZESC OGOLNA.

1. Nazwa zamoéwienia.
Zamowienie obejmuje remont i rozbudoweg kamienic budynkow frontowych na terenie dzialek nr 48,52

obreb 0002 przy ul. Wojewddzka 36 w Katowicach.

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdélne wykonania i odbioru robot dotyczace
zamierzenia inwestycyjnego p.n. ” Remont i przebudowa budynkéw frontowych wraz ze zmiang uzytkowania
lokali na parterze przy ul. Wojewodzkiej 36 w Katowicach, Dz. nr 48,52, obre¢b 0002 Dz. Bogucice — Zawodzie
- Roboty towarzyszace i tymczasowe.

W pojeciu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.04.2004r Dz. U. Nr 202 poz. 2072 przewiduje si¢

wykonywanie robot towarzyszacych i tymczasowych — montaz i uzycie rusztowan.

3. Informacje o terenie budowy.

Terenem budowy jest obszar oznaczony nr 48 i 52 obrgb 0002 przy ul. Wojewddzkiej 36 w Katowicach, w tym
miejsca przeznaczone na place sktadowania materiatdw budowlanych niezbednych do wykonania okreslonego
zamowienia wskazane w projekcie organizacji placu budowy, ktory przewiduje rozmieszczenie kontenerow zaplecza
socjalnego, wykonanie do nich przylaczy tymczasowych w celu zabezpieczenia dostawy energii elektrycznej i wody
biezace;j.

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miegjscach i
iloéciach uzgodnionych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisow niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sig,

ze sq skalkulowane w wycenie ofertowe;.

4.1. Organizacja robé6t budowlanych:

Wg zasad BHP, przepisow przeciwpozarowych oraz wg. harmonogramu robét budowlanych.

4.2. Zabezpieczenie interes6w oséb trzecich:
Zabezpieczenie interesOw o0sOb trzecich zapewnione zostanie poprzez odgrodzenie maszyn i urzadzen

posiadajacych wszelkie niezbedne oznakowania i dopuszczenia oraz poprzez odgrodzenie terenu budowy ogrodzeniem



trwatym przez Wykonawcg.

4.3. Ochrona Srodowiska:

Wykonawca podczas prowadzenia robot ma obowiazek stosowac si¢ do przepisow zawartych w ustawie z
dnia 27.04.2001r. — ,,Prawo ochrony Srodowiska”, a w szczegolnosci:
- utrzymywac¢ w nalezytym stanie teren budowy;
- podejmowac wszelkie kroki majace na celu uniknigcie uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich lub wiasnosci, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych zjawisk powstalych w nastgpstwie realizacji zamowienia na terenie i
wokot terenu budowy;
- zachowa¢ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami,
zawiesinami, substancjami toksycznymi, organicznymi i niebezpiecznymi dla srodowiska wodnego;
- zachowa¢ $srodki ostroznosci zwiazane z mozliwo$cia powstania pozaru;
- thumi¢ halas;
- na biezaco wywozi¢ oraz utylizowaé gruz i odpady niebezpieczne zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i

przyjmuje sig, ze sa skalkulowane w wycenie ofertowe;j.

4.4. Warunki BHP:

Wykonawca podczas realizacji zamowienia ma obowiazek przestrzegania przepisow Bezpieczenstwa 1 Higieny
Pracy, a w szczegolnosci ma zadbaé o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, a takze, aby posiadali
odpowiednia odziez ochronna. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia sanitarne, socjalne oraz
zabezpieczajace dla zapewnienia bezpieczenstwa wokot terenu budowy. Ponadto Zamawiajacy stawia wymog, aby
realizacja umowy przebiegata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. Nr 47
poz. 401 z dnia 19.03.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisow niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze

sa skalkulowane w wycenie ofertowe;.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
Nie lezy w gestii Zamawiajacego organizowanie zaplecza dla Wykonawcy, lecz Zamawiajacy zapewni teren w

celu posadowienia kosztem Wykonawcy kontenerow magazynowo — socjalnych na czas trwania robot.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien zabezpieczy¢ dostgpnos$é do drogi

pozarowej oraz zapewni¢ whasciwa komunikacje zgodnie z ruchem lokalnym.

4.7. Ogrodzenie:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien zabezpieczy¢ obszar robot przed

dostgpem 0s06b trzecich poprzez wygrodzenie placu budowy ogrodzeniem trwatym.



4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien wykona¢ daszki zabezpieczajace

nad ciggami komunikacyjnymi.

5. Nazwy i kody CPV.
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6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen niezdefiniowanych.

Nie dotyczy.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ MATERIALOW.
1. Wymagania ogolne.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zamowienia winny posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 Ustawy z dnia
07.07.1994r. ,Prawo budowlane” oraz Ustawa z dnia 16.04.2004r. ,,O wyrobach budowlanych” Dz. U z dnia
30.06.2004r. nr 92 poz. 881 oraz posiada¢ parametry nie gorsze od zaproponowanych w zataczonych Specyfikacjach
Technicznych. Kazda partia materiatow dostarczona celem wykonania robdt winna posiada¢ dokumenty okreslajace w

sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Warunki skladowania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy zostang one wbudowane, byty
odpowiednio zabezpieczone, zachowaly swoja jako$¢, whasciwosci i byly w kazdej chwili dostgpne do kontroli
przez Zamawiajacego.

3. Kontrola jakosci Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg¢ jakosci uzytych do wykonanie zamowienia
materialdw. Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, wlaczajac
pracownikow, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow. W
razie potrzeby, na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore wzbudza watpliwos¢ Zamawiajacego, co do ich jakosci.

Przed przystapieniem do badan Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o rodzaju,
miegjscu i terminie badania. Wyniki badan musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacego. Koszty tych
dodatkowych badan obciazaja Wykonawcg. Wykonawca zwolniony bedzie z wykonywania badan
zakwestionowanych materiatow w przypadku, gdy materialy te zostana usunigte, ulepszone lub zamienione na inne,

nie budzace watpliwosci, z jego wlasnej woli.

4. Kontrola jako$ci Zamawiajacego.

Zamawiajacy po dokonaniu weryfikacji i akceptacji systemu kontroli materiatdéw i robot prowadzonych przez



Wykonawceg, ocenia¢ bedzie ich zgodno$¢ na podstawie wymagan Specyfikacji Technicznej, a takze w oparciu o

dokumenty i wyniki badan.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Zamawiajacy stawia wymog, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z rozdziatem nr 3 o brzmieniu
,» Obstuga i stosowanie maszyn, narzgdzi i innych urzadzen technicznych” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 23.10.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z
dnia 23 pazdziernika 1997r.).
IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Zamawiajacy stawia wymog, aby realizacja umowy przebiegala zgodnie z rozdzialem nr 4 o brzmieniu
,, Transport wewngtrzny 1 magazynowanie” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.10.1997r. w

sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129 poz.844 z dnia 23 pazdziernikal 997r.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
1. Wymagania ogolne.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robot zgodnie z zawarta Umowa, za jako$¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacja
Techniczna oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Zamawiajacego. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Przetargowej i w ST, a
takze w odpowiednich Normach i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, w tym ST oraz wszystkie zataczniki
przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy, stanowia integralng cze¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
choc¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow i opuszczen w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien
niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w Dokumentacji Przetargowej i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
ewentualne odchylenia sa dopuszczalne wylacznie za zgoda Zamawiajacego w ramach okreSlonego przedzialu
tolerancji okreslonych w PN. Cechy materiatow i elementdéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Przetargowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to materiaty takie beda niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty rozbiorkowe i ponowny montaz zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i nie moze to mie¢ wptywu na

wyznaczony wczesniej termin zakonczenia robot.

2. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.

Zamawiajacy dokonal wyceny robot w oparciu o dokonane przedmiary wtasne. Wykonawca po zakonczeniu
kazdego etapu zaliczanego do odbioru cze$ciowego robot a potem po wykonaniu zamowienia w calosci, dokona
obmiaru powykonawczego co stanowi¢ bedzie podstawe do odbioru. Obmiaréw dokonywa¢ nalezy zgodnie z zasadami

arytmetyki



3. Opis sposobu odbioru robot budowlanych.

Odbiory czegsciowe oraz odbior koncowy dokonane zostana przez komisje wyznaczong przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z
Dokumentacja Przetargowa.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie robot. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupekiajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego
robot jest Protokét Koncowego Odbioru Robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé na t¢ okoliczno$¢ nastgpujace dokumenty:

a) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu rob6t i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacja projektowa,
sztuka budowlang i obowiazujacymi przepisami.
b) Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
¢) Wyniki pomiaréw i badan zgodnie ze ST.
d) Certyfikaty, o ktorym mowa w pkt. IT ST.
e) Inne dokumenty majace wptyw na realizowane zadanie.
W przypadku braku chociaz jednego z wyzej wymienionych dokumentéw, komisja odstapi od swoich

czynnosci i wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

INSTALACJA WENTYLACJI

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru

robot, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwa:

”Remont i przebudowa budynkoéw frontowych wraz ze zmiana uzytkowania lokali na parterze przy ul.

Wojewddzkiej 36 w Katowicach, Dz. nr 48,52, obreb 0002 Dz. Bogucice — Zawodzie”

W razie wystapienia wyraznej niezgodno$ci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie

przewazajace beda mialy Warunki Umowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.



1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

instalacji wentylacji i klimatyzacji wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres robot wchodza:

- montaz kanatéw i ksztattek wentylacyjnych okraglych i prostokatnych wykonanych z blachy ocynkowanej
- izolowanie kanalow wentylacyjnych welng mineralng w plaszczu z folii aluminiowej oraz izolacja
przeciwwilgociowa

- montaz nawiewnikow i wywiewnikow z aluminum

- montaz kratek nawiewnych i wywiewnych z aluminium

- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych z blachy ocynkowanej

- montaz wentylatora wywiewnego dachowego wraz z podstawa dachowa Vw = 500 [m*/h],

- montaz wentylatora wywiewnego kanalowego Vw = 500 [m*/h],

- montaz kulisowych thumikow hatasu z blachy ocynkowane;j,

- montaz klap przeciwpozarowych ( obudowa z blachy ocynkowanej)

- montaz centrali wentylacyjnej wraz z okablowaniem Vn = 3250 [m*/h], Vw = 2575 [m*/h]

- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajaco-sterujacych do ww. elementdw instalacji

- montaz czerpni $ciennej z blachy ocynkowanej

- montaz wyrzutni dachowych z blachy ocynkowanej

- montaz okapu kuchennego z blachy ocynkowanej wraz z filtrami thuszczu

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i

SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw.

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatow, ktore zostaty okreslone w dokumentacji.

2.2. Kontrola materialoéw 1 urzadzen.

a) Wszystkie materialty 1 urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do robot podlegaty kontroli.

b) Materialy i urzadzenia niespelniajace wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

¢) Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto materiatow lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora nadzoru, beda

wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom.




Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany przez

Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne

ryzyko, liczac sig z ich nie przyjg¢ciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i sklfadowanie materialéw oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci do robdt i byly dostgpne do

kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu lub
urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, Uzytkownika i
Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu Iub

urzadzenia nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakosci lub
projektem organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych

dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w

dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed

uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.



4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé

prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora

nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w

odniesieniu  do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu

nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod

warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania szczegélowe dotyczace wykonania robot podstawowych zalecanych przy realizacji zamowienia.

montaz kanatow i ksztattek wentylacyjnych okraglych i prostokatnych wykonanych z blachy ocynkowane;j
izolowanie kanalow wentylacyjnych

montaz nawiewnikow i wywiewnikow z blachy ocynkowane;j

montaz kratek nawiewnych i wywiewnych z blachy ocynkowanej oraz aluminiowych

montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych z blachy ocynkowanej wyposazonych w obrotowa topatke

odcinajaca ( przepustnice okragte)

a)

montaz wentylatoréw dachowych z podstawami z ocynkowanej blachy stalowej ( obudowa wentylatora)
montaz kulisowych thumikow hatasu z blachy ocynkowane;j

montaz klap przeciwpozarowych ( obudowa z blachy ocynkowane;j)

montaz centrali wentylacyjnej VS-40-L-PH

montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajaco-sterujacych do ww. elementoéw instalacji

montaz czerpni Sciennej z blachy ocynkowanej

montaz wyrzutni dachowych z blachy ocynkowanej

montaz okapu kuchennego z blachy ocynkowanej wraz z filtrami thuszczu

Centrala wentylacyjna

- Zakup oraz dostawe centrali wentylacyjnej realizuje Wykonaweca;

- W ramach prac nalezy przewidziec¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;

- Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen;

- Centrale nalezy zamontowac na konstrukcjach stalowych Iub cokotach betonowych.

- Centrale nalezy zabudowa¢ w sposéb eliminujacy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji budynku stosujac

gumowe przektadki;

- Nalezy zadba¢ o doktadne wypoziomowanie central

- Centrale nalezy bezwzglednie wyposazy¢ na wlotach powietrza Swiezego i wywiewanego w przepustnice

powietrzno — szczelne;



- Wyposazenie wszystkich central w AKPiA realizuje wykonawca wentylacji;

- Centrale nalezy wyposazy¢ w wylaczniki serwisowe.

b) Klapy przeciwpozarowe

-W miejscu przekraczania kanatow wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe musza by¢ zabudowane klapy
pozarowe. Odpornos¢ ogniowa klap musi wynosi¢ EIS60;

-Klapy w normalnej pozycji sa otwarte. Przejécie w stan bezpieczenstwa ( zamknigcia) odbywa si¢ za pomoca
wyzwalacza topikowego 72°C ( mechanizm wyzwalajaco — sterujacy). Klapy montowane w przegrodach grubosci
nie mniejszej niz 110 mm, murowanych nie mniejszych niz 120 mm oraz $ciankach z ptyt kartonowo — gipsowych
na ruszcie stalowym o grubo$ci nie mniejszej niz 125 mm sa sklasyfikowane w klasie EIS120.

-Klapy przeciwpozarowe musza posiadac¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.

¢) Tlumiki hatasu
- Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodne;j
z oznakowaniem zawierajacym:

- kierunek przeptywu powietrza,
- wersje usytuowania thumika w instalacji (np. gora);

- Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z thumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

- Thumiki kulisowe zbudowane sg z kulis w wykonaniu higienicznym. Kulisa zabezpieczona jest powtoka z jedwabiu
szklanego z odporng na erozjg¢ przy predkosci do 20 m/s. Welna mineralna ze znakiem jakosci RAI-GZ 388
niepalna wedlug PN2862 — klasa A oraz ulegajaca biodegradacji w rozumieniu TRGS 905 oraz dyrektywy Unii
Europejskiej 97/69/ECC, gestos¢ >30 kg/m’. Ttumik spelnia wymogi higieniczne VGI 6022 oraz VDI 3803.

d) Nawiewniki, wywiewniki

- Zakup oraz montaz wszystkich nawiewnikow i wywiewnikoéw realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich kratek
nalezy ustali¢ z inwestorem.

- Elementy ruchome nawiewnikdéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia ich
przestawienia. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty;

- Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztalt i zasigg strumienia powietrza;

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty
i szczelny;

- Przewdd laczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasa,
bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow;

- W przypadku laczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z siecia przewodow za pomoca przewodow elastycznych
nie nalezy:

- zgniata¢ tych przewodow,

- stosowa¢ przewodow dtuzszych niz 1,5 m;



Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje oraz
wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody;

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,,brudnych" prac budowlanych;

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane

w pozycji calkowicie otwartej.

e) Przepustnice wentylacyjne

Przepustnice do regulacji wstepnej 1 zamykajace, nastawiane recznie, powinny byé wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic
nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji;

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiang polozenia topat w pelnym zakresie

regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego;

f) Wentylatory

Zakup oraz dostawe wentylatoréw realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca. W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich
roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nastepnie montaz i rozruch;

Wszystkie wytyczne budowlane zostaly wydane w oparciu o konkretne typy urzadzen. W przypadku zastosowania
zamiennikéw dobranych wentylator6w Wykonawca we wlasnym zakresie musi dostosowa¢ wydane konstrukcje i
otwory;

Zastosowanie innych urzadzen niz dobrane w projekcie wymaga kazdorazowo zgody Inwestora;

Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcj¢ budynku
(przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow spr¢zynowych, amortyzatorow gumowych

itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikoéw elastycznych;

g) Kanaly oraz ksztattki wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykonaé¢ z ocynkowanej blachy stalowe;;

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman 1 wgniecen. Materiat

powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢é ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkéw, peknigé i tym podobnych wad;

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506;

Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-B-76001;

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434;
Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-B-76002

Przejécia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do
100mm wigksze od wymiarow zewngtrznych przewodow z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny

by¢ obtozone welna mineralna.



- Minimalne grubos$ci kanatéw okraglych:
*11 100 ~ fi 125 - 0,50 mm
* 11160 + fi 250 — 0,60 mm
* 1280+ fi 710 — 0,75 mm
* powyzej fi 710 — 1 mm

- Kanaly prostokatne (decyduje dtugos¢ dhuzszego boku):
* do 750 mm — 0,75 mm

* 0d 750 do 1400 mm — 0,9 mm

* powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. System zapewnienia jakoS$ci.

6.1.1. Opis ogolny.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, umowa oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czeS¢ ogolna opisujacay:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob powadzenia robot,

organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
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wyposazenie w sprzgt oraz urzadzenia do pomiarow i kontroli;

b) czeS$¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

¢ sposéOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jako$ci.

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowac zgodnie z nast¢pujacym programem przedstawionym Inspektorowi

nadzoru do zatwierdzenia:



1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwina¢ podczas okresu mobilizacyjnego.
Szczegdtowy Plan musi zawieraé pozycje wyszczegodlnione ponizej oaz musi by¢ przekazany Inspektorowi nadzoru
w ciagu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu robot, chyba ze umowa ustanawia inaczej.

2. Uzupelienia i poprawki Planu beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawiane
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod stosowanych dla

danych robot. Takie zestawienia musza stanowic¢ czgs¢ szczegotowego Planu Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia JakoSci musi zawieraC, co najmniej trzy nizej wymienione czgsSci:
Cze$¢ 1. Szczegdty ogoblnej organizacji przedmiotu umowy.
Czgs$¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Cze$¢ 3. Protokoty.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robdt.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do badan materialow i robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w

celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w dokumentacji, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzegt badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych

procedury badan. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru Iub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora nadzoru.



6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej

jednak niz w terminie okre§lonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Optaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatdow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek, badania i

kontrolg, Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych optat. Sa one wkalkulowane w koszty poszczegdlnych robot.

e Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialow i1 robdt z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez

Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wilasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa. Koszty dodatkowych badan

poniesione zostana przez Wykonawcg.

e  Stale punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piSmie o dacie zakonczenia wszystkich etapow budowy. Proponuje si¢
minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajow robot, przy czym umowa moze t¢ propozycje

zweryfikowac inaczej.

Inspektor nadzoru moze zada¢ ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kontroli jako punktéw zatrzymania. Po

zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mogl kontynuowac prace.

o  Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wtasciwych przepisow i1 dokumentdéw technicznych;
2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnoSci z Polska Norma, a jezeli nie ma okreslen w PN to zgodnosci z

Norma ISO;



3. lub deklaracj¢ na aprobate techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslona w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materialy, ktore spetniaja wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez dokumentacjg, kazda partia dostarczona do

robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzadzenia i materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan, beda odrzucone.

e  Dokumenty budowy.

e  Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢Sciowych i ostatecznych odbioréw robot,
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wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



¢ stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem kto je
przeprowadzit,

¢ wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bgda przedtozone Inspektorowi nadzoru

do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

e  Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia JakoSci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny one by¢

udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

e  Pozostate dokumenty budowy.

Oprocz wyzej wymienionych do dokumentow budowy zalicza sig:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,
e) protokoly odbioru robét,

f) protokotly z narad i ustalen,

g) korespondencjg¢ na budowie.

e  Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.



7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
kanaly wentylacyjne — m?

urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne - szt

8. Odbior robot.
8.1. Rodzaje odbioru robdt.

W zaleznos$ci od ustalen umownych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czgsciowemu;
¢) odbiorowi koncowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany

zgodnie z dokumentacja w etapach.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu
trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zatwierdzajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, umowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig

wedhlug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot.

8.4.1. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokol odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:



¢ dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy;

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

recepty 1 ustalenia technologiczne;

Dzienniki Budowy (oryginaty);

* & & o

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacja i ewentualnie

Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z dokumentacja i ewentualnie
Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzadzen oaz Aprobaty Techniczne;

¢ opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokument6éw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacja i Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robot;

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego wraz z
uzyskana zgoda Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;

¢ uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

¢ date rozpoczecia i zakonczenia robot.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbidr koncowy robot”.

9. Warunki umowy i wymagania ogélne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w SPECYFIKACII

TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10.  Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych;

Zamawiajacy nie placi za roboty tymczasowe i towarzyszace.

11. Podstawa platnosci
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje rozbiorkeg wskazanych w SST i przedmiarze robot elementow.

12. Przepisy zwigzane



Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).

PKN - PrPN — EN ISO 6946: 1998 + Al Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r.

(Dz.U. nr 100 poz. 1085)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oaz
tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 — tekst jednolity Dz.U. nr 70/2000 poz.
838 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreSlenia
wykazu wyrobéw budowlanych niemajacych istotnego wpltywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuza ochronie, lub ratowaniu zycia,
zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci Iub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow

tych dokumentow
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan
zakresie efektywnoS$ci energetyczne;.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen czynnikoéw
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. I 195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U.
Nr 72/0 1 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)



Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, cz¢s¢ II - instalacje Sanitarne i
Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczel Istwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w  sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Wymagania

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolnej. Wymagania, badania, oznaczanie
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Whasciwosci mechaniczne
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddéw. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogdlnej

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w



zakresie zastosowan strumieniowego przeplywu powietrza

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w
zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o stalym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy koncowe. Badanie whasciwosci krat zaluzjowych w
warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewodow elastycznych

PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badanie wiasciwosci krat zaluzjowych w
warunkach symulowanego piasku

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki podtogowe. Badania do klasyfikacji
konstrukcyjnej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.



