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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru instalacji

centralnego ogrzewania dla kamienic mieszczacych sie w Katowicach przy ul. Wojewédzka
36,38, Dz. nr 48,52, Obreb 0002 Dz. Bogucice — Zawodzie.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja
Techniczna bedzie opisywana skrotem ST, a Szczegétowe Specyfikacje Techniczne skrétem
SST.

1.2.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres dotyczacy instalacji centralnego
ogrzewania. Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych
nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technologii wykonania robét zawartym w opracowaniu
branzowym.

1.3.Podstawa opracowania

e Zlecenie i umowa z Inwestorem,
e Podktady architektoniczno- budowlane,
e  Projekt budowlany

e Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru
robét budowlano-montazowych

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsg i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

2.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
jeden egzemplarz dokumentac;ji projektowej .

2.1.2. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa i ST, SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST, SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST, SST i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Fakt
przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgacego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

2.1.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.1.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

2.1.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do rob6t beda miaty swiadectwa dopuszczenia, w
sposoOb jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane
przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robét, a po zakonczeniu robdét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq
tego odpowiednie przepisy.

2.1.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. O



fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.1.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajagcego Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

2.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez
robocza stosowana podczas wykonywania robét bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy
Wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego).

2.1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

2.2. Materiaty

2.2.1. Zrodta uzyskiwania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
zamawiania tych materiatdbw i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa
dopuszczenia itp. oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego
Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciagty spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

2.2.2. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajda sie niezbadane i niezaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja,
jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skfadowania materiatbw uzgodnione 2z Inzynierem organizuje
Wykonawca.

2.2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa Ilub ST przewiduja mozliwos¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
2.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.



Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone Zamawiajacego, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatdw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie

Polecenia Zamawiajagcego beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.6. Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
e sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,
e sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
e oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
*drég dowozu materiatow
*miejsc sktadowania materiatow
Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytaczenia zasilania w
media tj. prad, woda niezbedne do prowadzenia robdét.

2.7. Kontrola jakosci robot

2.7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.



Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:
a) czes¢ 0goblng opisujaca:

e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

e Dbhp.,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych
elementdw robot,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) czes¢ szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e Srodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

e sposbdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i
wykonywania poszczego6lnych elementdéw robot,

e sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.7.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.
2.7.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.



Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca .

2.7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

2.7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

2.7.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajacy zleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST, a
koszty powtornych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.7.7. Atesty, Certyfikaty i Deklaracje Zgodnosci
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.



Kopie wynikébw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.8. Dokumenty budowy

2.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Zamawiajacego,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
kohncowych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajagcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenh
Wykonawcy robot.

2.8.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

2.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

2.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych powyzej, nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

2.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego .
2.9. Obmiar robot

2.9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego 0
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Iub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania
przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacja.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang przez
Zamawiajgcego zgodnie z wymaganiami instytucji finansujacych Modernizacje Oddziatow.

2.9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedq
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m?® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrgj.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.
2.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

2.9.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagtly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

2.9.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.



2.10. Odbior robot

2.10.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

e odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi kohcowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.
Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z
umowa.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacego na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.10.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

2.10.4. Odbiér koncowy robot

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwilocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robd6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.10.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
e ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i
ew. PZJ,
e deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z SST i ew. PZJ,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.10.6. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbi6r koncowy rob6t”.

2.11. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru
robét. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Wartos¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST w dokumentacji projektowej a takze w
obowigzujacych przepisach.
Ceny ryczattowe robét beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



Warto$¢ ryczattowa =zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zapfaty .

2.12. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z p6zn. zm. z
27 marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz.
1555).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie oceny systeméw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
oznakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane
jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz.1138).

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych -—
Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej —
Warszawa 1989 - tom I-IV.



3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1.Instalowanie centralnego ogrzewania Kod CPV 45331000-7

3.1.1. Wstep
-Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji c.o. dla kamienic mieszczacych sie
w Katowicach przy ul. Wojewodzka 36,38, Dz. nr 48,52, Obreb 0002 Dz. Bogucice —
Zawodzie.

Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

W zakres rob6t wehodza:

- montaz nowej instalacji c.o.

- izolacja przewoddéw

- montaz grzejnikow

- montaz zaworéw odcinajgcych, regulacyjnych oraz termostatycznych wraz z gtowicami
termostatycznymi

- ptukanie instalacji centralnego ogrzewania

- proba szczelnosci instalacji.

- préba na goraco z regulacjg

- Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:
e Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Obowigzujace normy, przepisy i wytyczne w zakresie projektowania .
Ustalenia z Inwestorem.

- Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.1.2. Ogodlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowa, specyfikacja techniczng, wiedzg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego,
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane, zaleceniami

producentow stosowanych materiatow.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno - budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiatu lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na



inne, nie mogq powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

3.1.3. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w armature zgodnie z dokumentacjg. Armatura musi
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.
Dostarczong na budowe armature sprawdzi¢ pod wzgledem szczelno$ci, a nastepnie
sktadowa¢ w zamknietych magazynach.

3.1.4. Materialy
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania
przedsiewziecia muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposéb okreslony aktualnymi normami.

3.1.5. Sprzet

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé sprzet i maszyny
wtasciwe dla danego rodzaju robét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot.
Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogdéw naktaddéw rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozen ogolnych i szczegbtowych.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie
zostang nie dopuszczone do robét przez Inspektora Nadzoru.

3.1.6. Transport i sktadowanie

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania ksztattek i rur nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Transport elementéw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

3.1.7. Wykonanie robot

Instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ rurami i ksztattkami PE-RT/AL/PE/RT
firmy Uponor. Przewody prowadzi¢ w warstwie izolacji (ewentualnie w warstwie wylewki)
oraz w bruzdach sciennych (piony, podejscia do grzejnikow).

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé wszystkie przeszkody
mozliwe do wyeliminowania, typu prety, wystajace elementy z zaprawy betonowej i muru, tak
aby nie powodowaty uszkodzenia przewodow.



Roéwniez przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do
zamocowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen typu ziemia, papiery i inne. Nie uzywac rur peknietych lub uszkodzonych w
inny sposob.

W nastepnej kolejnosci nalezy wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykonaé gniazda i osadzi¢
uchwyty.

Przewody poziome prowadzone przy scianach itp. powinny spoczywac na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sa rury.

Nalezy prowadzi¢ je powyzej przewoddéw instalacji wody zimnej. Przewody instalacyjne
prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji.

Przewody nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociaggéw pionowych wynosi 1cm na kondygnacje.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca typowych uchwytow.

Piony w najwyzszym punkcie nalezy wyposazy¢ w automatyczne odpowietrzniki z
dodatkowym zaworem odcinajacym. Nalezy zastosowacd regulacje cisnienia instalacji z
wykorzystaniem automatycznych zaworéw regulacyjnych Danfoss typu ASV-PV,
stosowanych razem z recznymi zaworami odcinajacymi ASV-I, umozliwiajacymi utrzymanie
statej roznicy cisnien u podstawy piondéw, w ktdrych sg zamontowane termostatyczne zawory
grzejnikowe z nastawami wstepnymi. Zawér ASV-PV jest przeznaczony do instalowania na
przewodzie powrotnym, moze on spetnia¢ funkcje odcinajaca pion oraz zawiera kurek
spustowy. Reczny zawo6r ASV-I jest zaworem odcinajgco-pomiarowym, przeznaczonym do
instalowania na przewodzie zasilajgcym.

W miejscach gdzie przewody przechodzg przez $ciane nalezy natozy¢ tuleje ochronne i nie
wykonywac w tym miejscu zadnych potaczen.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrzne;j
rury przewodu:

= €O najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
= co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2cm powyzej posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze
sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych. Na granicach
stref p.poz. nalezy zastosowac przejscia p.poz. dla rur palnych CP611A oraz CP644 Hilti.

Przewody instalacji grzejnikowej wykona¢ w systemie rur PE-X/AL./PE-RT -
nieroztaczne potaczenie zaprasowane. Szczegoty w wytycznych montazowych systemu.

Instalacje prowadzi¢ w warstwie izolacji (ewentualnie wylewki) oraz w bruzdach
sciennych (piony, podejscia do grzejnikbw) w izolacji do zastosowan wtynkowych



Thermocompact firmy Thermaflex o grubosci 6 mm. W piwnicy instalacje prowadzi¢ pod
stropem w warstwie izolacji zgodna z PN

Tab. Grubos¢ izolacji rurociagéw:

Lp. Rodzaj przewodu Iub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej

(materiat 0,035 W/(mK)
1 Srednic wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednic wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednic wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednic wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz 1-4
5 przechodzace poprzez Sciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

1/2 wymagan z poz. 1-4

przy zastosowaniu materiatu o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

Grzejniki.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany i montowaé zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikdw.

Nalezy wyznaczy¢é miejsce zamontowania uchwytow, wykonaé tam otwory i osadzi¢ je w
Scianie. Grzejniki zawiesic i potaczyC¢ je z rurami przytacznymi. Grzejnik powinien opierac sie
catkowicie na wszystkich wspornikach.

Grzejniki montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie usunigecie opakowania po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Nie dopusci¢ do deformacji grzejnika lub zniszczenia jego powtoki lakierniczej. Grzejniki
powinny by¢é mocowane do sciany nie nizej niz 0,10 m od podtogi i nie blizej niz 0,06 m od
lica Sciany wykonczonej. Zaproponowane grzejniki sg wyposazone w odpowietrzniki i
komplet zawieszen.

W instalacji zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe firmy CosmoNova z wkiadkg
zaworowg oraz fazienkowe CosmoART. Grzejniki nalezy montowa¢ poziomo lub wyzej
koncem, na ktérym znajduje sie odpowietrznik.

Zawory termostatyczne, regulacyjne.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
kidrej jest zainstalowana. Przed montazem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy zainstalowac tak aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.



Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich uchwytow zgodnie ze wskazaniami producenta.

Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania. Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w
miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikédw automatycznych dodatkowym zaworem odcinajgcym.

Zastosowane grzejniki posiadajg wktadki zaworowe w zwigzku z tym nie ma koniecznosci
stosowania zaworéw termostatycznych oraz zawordéw odcinajgcych. Grzejniki wyposazyc¢
w glowice termostatyczne RA2996 (zakres temperatur 16-26°C) oraz Danfoss RA 2920
(gtowica wzmocniona przed manipulacja, zakres temperatur 5-26°C) na klatkach
schodowych oraz barze. Grzejniki tazienkowe wyposazy¢ w zawédr termostatyczny RA-N
katowy, gtowice termostatyczne RA 2996 (zakres temperatur 16-26°C oraz zawér odcinajacy
RLV_k katowy.

Grzejnik musi byé zamontowany tak aby gtowica termostatyczna byta w potozeniu
poziomym i aby byta swobodnie omywana powietrzem o temperaturze zblizonej do
temperatury panujgcej w pomieszczeniu. Nie wolno gtowicy termostatycznej zastaniaé i
obudowywa¢. W przypadku niemoznosci spetnienia powyzszych warunkéw zastosowac
gtowice z czujnikiem wyniesionym.

Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu rurociggdéw nalezy przeptukac instalacje woda o predkosci 1,7m/s
do momentu az woda bedzie czysta. Temperatura wody powinna by¢ zblizona do
temperatury wody roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu.

Plukanie nalezy przeprowadzi¢ wielokrotnie spuszczajgc wode. Ptukanie nalezy wykonac
przy catkowicie otwartych zaworach odcinajacych. Nastepnie nalezy wyregulowac instalacje
przy pomocy zaworow regulacyjnych. Po wyregulowaniu instalacji nalezy przeprowadzié¢
rozruch. Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instalacje nalezy przekaza¢ uzytkownikowi do
eksploatacji wraz z dokumentacjg powykonawczg i rozruchowa.

Podczas badania dziatania i szczelnosci nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow. Wyniki badania
szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli nie stwierdzono przeciekéw i roszenia badz
uszkodzen i innych trwatych odksztatcen. Gdy jednak nieszczelnosci badz inne usterki
wystepujg nalezy je usungg.

3.1.8. Kontrola jakosci roboét

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci obejmujgcego w tym wypadku
zastosowanych materiatéw oraz technologii wykonania roboét.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg o i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi
dokumentami budowy stanowigcymi zatgczniki do dziennika.

3.1.9. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t okreslajg zatozenia ogdlne i szczegétowe do katalogow,
oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robét nieokreslonych w
katalogach zasady obmiaru i okreslania naktaddéw rzeczowych winny wynika¢ z analizy
indywidualnej.

3.1.10. Odbiér robét

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowos$¢ do
odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie
przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbi6r przedmiotu rob6t w terminie okreslonym
w Umowie, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia okreslone w Umowie.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

3.1.11. Podstawa ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogéine” pkt. 2.11.

3.1.12. Dokumenty odniesienia

a) Projekt wykonawczy

b) Przedmiar robot

¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
d) Normy:

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca1994r(Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00,
poz1157, Nr120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, NM00/01, poz.1085, Nr 110/01 poz.1190,
Nr115/01 poz1229, Nr129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03
p0z.718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemow ocen zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w udownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w



sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzac zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac¢ zagrozenie
albo ktoére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem
9.11.20083r)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.
714) (wchodzi z dniem 10.11.2003r)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysy
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspobtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-02025/2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,

armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto.



